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CONCORRENCIA ELETRONICA
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
N° 005/2026
PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 001.0007523/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DA PRAGA DO
BAIRRO BOSQUE SANTA TERESINHA NO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI, CONFORME
ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANILHAS ORGAMENTARIAS EM ANEXO.

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitagdo ocorrera de forma eletrénica e
podera ser assistida de forma remota pelo site: www.licitanet.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

INiCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/09/2026 as 13h30min
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/09/2026 as 08h59min
ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA: 24/09/2026 as 09h00hs
MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL
REGIME DE EXECUGAO: REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL.

VALOR ESTIMADO: RS$ 42.335,54 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e
cinquenta e quatro centavos).

PARA TODAS AS REFERENCIAS DE TEMPO SERA OBRIGATORIAMENTE O HORARIO
DE BRASILIA - DF.
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DISPOSIGOES:

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DEDISPUTA
E DO ORGAMENTO
3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO CONTRATUAL

7. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
8. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

11. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

13. DA HABILITAGAO

13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.2. DA HABILITAGAO JURIDICA

13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.5. DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

13.6. DA LIMITACAO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

13.7. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA PELO LICITANTE
ARREMATANTE

14. DOS RECURSOS

15. DO ENCERRAMENTO DISPOSIGOES SOBRE O FUTURO CONTRATO
16. DA GARANTIA DE EXECUGAO

17. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
18. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

19. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

20. DOS ADITIVOS, DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS
23. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA
24. DAS DISPOSIGOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | — Declaracao de conhecimento dos locais e condicdes;
ANEXO Il — Minuta do Contrato;
ANEXO lll- Demonstrativo da qualificacdo econdmico-financeira;

ANEXO IV — Declaracao de inexisténcia de fato superveniente;

ANEXO V - Projeto Basico.
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A Prefeitura Municipal de Floriano-Pl, por meio de seu Agente de Contratagdo, nomeado pela
Portaria n°® 853/2026, de 06/08/2026, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, sob o regime de Empreitada por Prego Global,
na forma eletrénica, do tipo menor pregco. O certame regera-se pela Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e pelas exigéncias estabelecidas neste Edital, sendo conduzido por Agente de Contratacao.

INiCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/09/2026 as 13:30hs
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/09/2026 as 08h59min
ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA: 24/09/2026 as 09:00hs

LOCAL: Portal de Compras: www.licitanet.com.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de
acordo com as especificagbes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcricdes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente
obedecidos na apresentacdo da documentacgao e elaboragdodas propostas:

a) Projeto basico e planilhas anexos a esse edital;

| 1. DO OBJETO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS |

1.1 O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DO PROJETO DE CONSTRUGAO DA
PRAGA DO BAIRRO BOSQUE SANTA TERESINHA NO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI,
CONFORME ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO, MEMORIAL DESCRITIVO
E PLANILHAS ORGAMENTARIAS EM ANEXO.

1.2 O local onde os servicos serao executados, bem como as informagdes pertinentes, serao

apresentados abaixo, e encontram-se detalhados no Projeto basico, que é parte integrante deste
Edital.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DEDISPUTA
E DO ORCAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os
precos de todos os itens do orgcamento estimado constante do instrumento convocatério.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO, possuindo o intervalo minimo de lances no valor de R$ 100,00
(cem reais);

O valor estimado da licitagdo é de 42.335,54 (quarenta e dois mil, trzentos e trinta e cinco reais e
4
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cinquenta e quatro centavos).
| 3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas decorrentes da execucao desta contratagdo correrao por conta do
Projeto: 15.451.12.1033; elemento de despesa: 4.4.90.51/3.3.90/39 e Fonte de Recurso: 500/720.

‘ 4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia digital a serem
retirados no site do Tribunal de Conta do Estado do Piaui (www.tcepi.tc.br), Portal do
Licitanet (www.licitanet.com) e no Portal de Transparéncia do Municipio de Floriano-PI
(https://transparencia.floriano.pi.gov.br/floriano/licitacoes).

‘ 5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnagdo ao edital podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
cpl@floriano.pi.gov.br ou por peticao dirigida ou protocolada no enderego www.floriano.pi.gov.br.

5.1.1. Apresentada a impugnagdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se
publicidade no site da Prefeitura Municipal e na Plataforma do Licitanet, consoante preceitua o
paragrafo unico do art. 164 da lei n® 14.133/2021.

5.1.2. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e
documentagao correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias,
duvidas ou erros porventura encontrados, para a devida corre¢ao ou esclarecimentos, até 03 (trés)
dias uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposi¢ao elencada no art. 164 da Lei
n°® 14.133/2021, ao Setor de Licitagdes e Contratos, por meio do e-mail cpl@floriano.pi.gov.br, ou no
Setor de Protocolo, localizada na Secretaria Municipal de Administragéo, situada na Rua Marques da
Rocha, 1160, Centro, Floriano/PIl, no horario de 08:00 as 13:30 horas, de segunda a sexta.

5.1.3. O setor de Licitagdes e Contratos respondera, oficialmente, as questées pertinentes que |Ihe
forem formuladas, disponibilizando as questdes com as respectivas respostas no site da Prefeitura
Municipal e na Plataforma do Licitanet.

‘ 6. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO CONTRATUAL

6.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicagdo do resumo do
contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do §1° do art. 54 da Lei n°® 14.133/2021, e tera duragao de
12 (doze) meses.

6.2. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 90 (noventa) dias corridos,
a contar da entrega da Ordem de Inicio que sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagédo do
Contrato, salvo prorrogacéo justificada pela Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.
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6.3. As Ordens de Paralisacéo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso
do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem deReinicio dos servigos.

6.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, conforme previséo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

6.5. A prorrogacgéo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.6. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
publicagdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

6.7. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Floriano-Pl.

6.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 6.3.

‘ 7. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

7.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Portal:www.licitanet.com.br.

7.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: wwwe.licitanet.com.br , também deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para
sua correta utilizagao.

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a
presuncgao de sua capacidade técnica para realizagéo das transagdes inerentesao certame na forma
eletrénica.

7.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais danos decorrentesde uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.4. No caso de participagcdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagdo do
sistema

eletrbnico deve ser realizada pela empresa lider do consércio.
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[ 8. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

8.1. Poderéao participar desta licitagdo exclusivamente Microempresas — ME, Empresas de Pequeno
Porte — EPP e Microempreendedores Individuais — MEI, legalmente constituidos e estabelecidos, que
atendam as exigéncias deste Edital e de seus Anexos, estejam devidamente credenciados no
sistema eletrénico, possuam objeto social compativel com o objeto da contratagdo e satisfagam
integralmente as condigdes estabelecidas neste instrumento convocatorio.

8.1.1. A presente licitacdo sera realizada com participagcdo exclusiva de Microempresas — ME,
Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedores Individuais — MEI sediados local
ou regionalmente, em razao de o valor estimado do objeto ndo superar R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), nos termos do art. 2° da Lei Municipal n°® 1.402/2025.

8.1.2. Para fins de aplicacdo das disposicdes relativas ao tratamento favorecido, diferenciado,
exclusivo, prioritario e simplificado estabelecido pela Lei Municipal n°® 1.402/2025, considera-

se:
8.1.2.1. Ambito Local: as empresas sediadas ou com filiais no Municipio de Floriano-PI.
8.1.2.2. Ambito Regional: as empresas sediadas em quaisquer dos municipios que

integram o Territério de Desenvolvimento dos Vales do Rio Piaui e ltaueira, conforme
disposto na Lei Complementar Estadual n°® 87/2007, a saber: Arraial, Floriano, Francisco
Ayres, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pedro Laurentino, Ribeira do
Piaui, Socorro do Piaui, Sdo José do Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Brejo do Piaui, Canto
do Buriti, Flores do Piaui, Itaueira, Pajeu do Piaui, Pavussu, Rio Grande do Piaui e
Tamboril do Piaui.

8.1.3. Na hipotese de nao haver licitantes enquadrados como Microempresa — ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual — MEI sediados local ou
regionalmente participando da disputa, a exclusividade quanto ao ambito local ou regional
sera afastada, sendo a disputa aberta aos demais licitantes enquadrados como ME, EPP ou
MEI, mantida, em qualquer hipétese, a exclusividade quanto ao enquadramento empresarial,
nos termos do § 2° do art. 2° da Lei Municipal n° 1.402/2025.

8.2. Nao poderdo participar direta ou indiretamente desta licitagdo, os interessados que se

enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

8.2.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

8.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

8.2.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;

8.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liquidagao;

8.2.5. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;
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8.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio celebrado por mais de trés
empresas;

8.2.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

8.2.8. Instituigdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instru¢do Normativa/SEGES n°
05/2017);

8.29. Sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

8.2.10. Pessoa fisica, em qualquer hipotese.

8.3. Podera ser exigida garantia inicial no valor de R$ 423,36 (quatrocento e vinte e trés reais e
trinta e seis centavos) correspondente a 1% (um por cento) do valor da Obra, que devera ser
constituida sob uma das formas previstas no art. 58, caput e § 1° da Lei n. 14.133/21, com sua
validade de 90 (noventa dias), e devera ser apresentada no junto com os documentos de habilitagao.

8.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica
na qual haja administrador ou sécio com poder de diregcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

6.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiroou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de2013 e art. 2°, inciso lll, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010).

8.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execucao
dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga neste 6rgao contratante.

8.6. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a
fiscalizagédo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitagao estiver entre os
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

8.7. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
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8.8. Os licitantes deverdo encaminhar a proposta de precgo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no Edital.

| 9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
www.licitanet.com.br.

9.2. A operacionalidade do sistema se fara por meio do Portal: www.licitanet.com.br , junto ao
qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

1.1.1. O Portal Licitanet se destina especificamente a realizagdo da fase de disputa de precos
enquanto que as publicacdes referentes a conducdo do processo licitatério devem ser
acompanhadas site do TCE-PI e no site do Diario Oficial das Prefeituras Piauienses-DOPP.

9.3. A participagdo na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e
horario estabelecidos neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todasas transagdes
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua
PROPOSTA e seus lances.

9.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do certame Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perdade negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

9.6. Se ocorrer a desconexao do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistemaeletronico
permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao docertame
Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do presidente aos participantes, no sitio eletrénico:
www.licitanet.com.br.

9.8. Quando a desconex3do representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ouquando,
apdés uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, 0 processo de

formulacdo de lances, a sessao do certame Eletrbnico sera definitivamente interrompida, o que
9
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acarretara, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive com nova publicagao do
aviso.

9.9. No caso de desconex&o, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.10. A abertura da sessdo publica deste certame Eletrénico, conduzida pelo Agente de
Contratagado, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico:
www.licitanet.com.br .

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema
eletrénico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.12. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participagdo no certame Eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificagao e
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do
item/grupo ou percentual de menor prego.

10.2. Apés a divulgagao do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial como valor na
Moeda Real, MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico — www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-
a,automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de
abertura das propostas de precos;

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletronico
em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos
impressos, as seguintes declaragdes, conforme modelo do ANEXO VI — Carta de apresentagéo dos
documentos de habilitagao:

10.3.1. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem comode que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagido definidos no Edital e que sua proposta esta em

conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;
10
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10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, nacondigdo de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal,

10.3.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll,do art. 5° da Constituicdo
Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacéo foi elaborada de maneira independente;

10.4. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Agente de
Contratacao, na fase de habilitacdo, quando serdao impressas e anexadas aos autos do processo,
nao havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.5. Nos casos de emissdo de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificagdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos
crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sangdes previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br, o Licitante devera fazer a
descrigao detalhada do objeto. Nao serao aceitas descrigdes da proposta do tipo “conforme edital”.

10.8. A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das condigbes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagcao destaspelo proponente.

10.9. Serado desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e
seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

10.10. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

10.11. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

10.12. A proposta da licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidira durante a
11
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execucao do contrato.

10.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

‘ 11. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

11.1.Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos € com menor prego, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horario e percentual consignados no registro de cadalance.

11.2. Durante o transcurso da sesséao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de
menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

11.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentagdo de lances intermediarios durante a disputa.
Serao considerados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo propriolicitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria
Licitante.

11.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da segao, sujeitando-se a
Licitante desistente as sangdes previstas neste Edital.

11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente, lance
cujovalor seja manifestamente inexequivel.

11.6. Sera adotado para o envio de lances no concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

11.7. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgao da sessao publica.

11.8. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

11.9. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

11.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucédo do melhor desconto.

11.11. Nao serado aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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11.12. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante. No caso de desconexdo com o Agente
de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

11.13. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagédo, no decorrer da etapa competitiva
da concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgao
dos lances.

11.14. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéao

11.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

11.16. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

11.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.18. Em relagdo a participagdo de Microempresas — ME, Empresas de Pequeno Porte — EPP

e Microempreendedores Individuais — MEI, sera realizada a verificagao automatica, junto a Receita
Federal, do enquadramento da entidade empresarial, sem prejuizo da verificagdo das demais
condigdes estabelecidas neste Edital e na Lei Municipal n°® 1.402/2025.

11.19. Considerando o tratamento favorecido, diferenciado, exclusivo e simplificado
estabelecido pela Lei Municipal n° 1.402/2025 e a regra de participacao prevista no item 8.1.1 deste
Edital, ndo se aplicara, neste certame, o procedimento de empate ficto previsto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123/2006 quando a comparagdo envolver exclusivamente licitantes
enquadrados como ME, EPP ou MEI, uma vez que a participacao esta restrita a essas categorias
empresariais.

11.20. Na hipétese de empate real entre duas ou mais propostas ou lances, assim entendido
aquele em que os valores forem efetivamente iguais apds encerradas as etapas de disputa e
negociacao, serao aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei
Federal n® 14.133/2021, observada a ordem estabelecida no referido dispositivo.

11.21. Para fins de aplicagédo das disposigdes da Lei Municipal n® 1.402/2025, serdo observadas
as definicbes de empresa sediada local ou regionalmente estabelecidas no item 8.1.2 deste Edital,
bem como a possibilidade de verificacdo, pela Administracdo, da localizagdo e do efetivo
funcionamento da empresa, nos termos do item 13.4.2 e respectivos subitens.

11.22. Na hipétese prevista no item 8.1.3 deste Edital, em que ndo houver participacdo de
Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual — MEI
sediado local ou regionalmente, sera afastada a restricao territorial, permitindo-se a participacao das
demais ME, EPP e MEI, mantida a exclusividade de participacdo quanto ao porte empresarial,
conforme previsto na Lei Municipal n° 1.402/2025.
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11.23. Persistindo o empate apds a aplicagdo dos critérios previstos no art. 60, caput, da Lei
Federal n° 14.133/2021, serao aplicadas, quando cabiveis, as preferéncias estabelecidas no § 1° do
mesmo artigo, observada a ordem legal, relativamente a:
11.23.1.  empresas estabelecidas no Estado em que se localiza o Municipio, no caso de licitagao
realizada por 6rgao ou entidade municipal,
11.23.2. empresas brasileiras;
11.23.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
11.23.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187/20009.
11.24. Persistindo o empate apds esgotados os critérios de desempate e as preferéncias
previstas na legislagédo aplicavel, sera realizado sorteio pelo sistema eletronico, observadas as regras
e funcionalidades disponibilizadas pela plataforma utilizada para a realizagao do certame.
11.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagéo
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢gdes diferentes
das previstas neste Edital.

11.25.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
11.25.2. O Agente de Contratagéo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

11.25.3. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.26. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

11.27. Na fase de julgamento da proposta sera pedido comprovagao de exequibilidade e composicdo
de custos dos itens arrematados quando a porcentagem do lance ultrapassar 25%.

11.28. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a administragao
publica, por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, pondendo ser prorrogado, mediante solicitagdo formal via chat, por mais
24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se a Licitante as san¢des previstas neste Edital.

11.29. Apds o julgamento das propostas, o licitante arrematante devera reelaborar e apresentar ao
Agente de Contratacao, por meio eletronico, as planilhas com indicagcao dos quantitativos e dos
custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o
detalhamento das bonificagcées e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), caso
haja, no prazo estabelecido no edital de licitagao.

11.30. O sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contragdo anunciara o lance
vencedor apés o encerramento da etapa de lances da sessao publica e decisdo acerca daaceitagao
do lance de MENOR PRECO.
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11.31. Seravencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

11.32. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos apods o
julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidadejuridica, financeira, técnica ou
administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentagdo relativa a PROPOSTA DE
PRECO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da arrematacéao, via sistema,
respeitado o limite do sistema eletrénico: www.licitanet.com.br.

12.2. Por motivo de forga maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentagao relativa
a PROPOSTA DE PRECO, devera relatar o problema via e-mail, dentro do prazo estabelecido no
item 14.1, para cpl@floriano.pi.gov.br e posterior analise do Agente de Contratagao.

12.3. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:

12.3.1. Contenha vicios insanaveis;
12.3.2.  Nao obedecga as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;

12.3.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamentoestimado
para a contratacéo;

12.3.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao Publica;

12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério,
desde que insanavel.

12.4. A Comissao de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.4.1. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei 14.133/2021.

12.4.2. Nas contratagoes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)do valor or¢gado
pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §5°da Lei 14.133/2021.
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12.5. A Administragdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os pregosunitarios relevantes.

12.6. Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

12.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidadea remuneracéo,
desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITAGAO

13.1. DA HABILITAGAO JURIDICA:

13.1.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte
documentacgao:

13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em setratando de
sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢ao
de seus atuais administradores;

13.1.1.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentagao que identifique a Diretoria em exercicio;

13.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente.

13.1.1.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagdo para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

13.1.1.6. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
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13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidao Negativa de Tributos
Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidao de
Nao Contribuinte.

13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.2.4.1 — A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentagao da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

13.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio
de Certificado de Regularidade de Situa¢do do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

13.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagcdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440,
de 07/07/2011, que sera verificada “on- line” pela Comissdo na data de entrega da documentacao de
habilitacdo.

13.2.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo
para a exigéncia de apresentagédo dos documentos relativos a sua matriz.

13.3. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.3.1. Balangco Patrimonial e Demonstragdes Contédbeis referentes aos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados pela variagdo ocorrida no periodo, do
indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundagéo Getulio Vargas -
FGV, ou outro indicador que o venha a substituir quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta.

13.3.1.a. No caso de sociedade anbénima e de outras empresas obrigadas a publicagdao de
balango, devera ser apresentada a cépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovacéo devidamente registrada na Junta Comercial.

13.3.1.b. Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas coépias legiveis dessas pecgas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao competente.

13.3.1.c. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragéo Digital —
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SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,registrado no érgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

13.3.1.d. Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragéescontabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e comercial.

13.3.2. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG, oindice de
Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que 1,00 (um),
apurados a partir dos dados expressos no Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, pelas
férmulas seguintes:

= LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG

Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

13.3.2.a. As memdrias de cdlculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

13.3.2.b. Os valores constantes do Balango serdo convertidos para a data base do orgamento
estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagéo Getlio Vargas, para fins de calculo do
Patriménio Liquido minimo.

13.3.3. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida noinstrumento.

13.3.4. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar
data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada para a sessao de abertura
da licitacao.

13.3.5. Da capacidade econdmico-financeira complementar O licitante devera apresentar relacao
de compromissos assumidos que importem em diminui¢ao de sua capacidade operativa ou absorg¢ao
de disponibilidade financeira, calculada em fungao do patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade
de rotacéo.

13.4. DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

13.4.1.1. DECLARACAO de que dispde de instalagbes no Municipio de Floriano-Pl ou de que
18
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instalara no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a assinatura do contrato.

13.4.1.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.
13.4.1.3. Comprovagao de Capacidade Técnico-Profissional da empresa licitante, realizavel

através de prova de possuir em seu quadro permanente ou societario, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido no 6rgédo competente.

13.4.1.4. A licitante devera apresentar, ainda, o registro ou Inscricdo na entidade profissional
competente, neste caso, no CREA (engenheiro civil) ou CAU (arquiteto).

13.4.1.5. Capacidade técnico-operacional:

13.4.1.6. Registro ou Inscrigéo da licitante no Conselho competente da regido da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.4.1.7. Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, por meio da apresentagcéo de
Atestado(s) ou Certidao(6es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho competente, que demonstrem capacidade operacional na
execucgao de servicos que compreendam as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo de no minimo 10% (dez por cento), assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagado, conforme
estabelece 0 § 1° DO ART. 67, DA IEI N° 14.133/2021):

13.4.1.8. Indicagao da equipe técnica e dos equipamentos para a realizagdo do objeto da licitagao,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe indicada que se responsabilizara pela
execucao dos trabalhos solicitados;

13.4.1.9. Capacidade técnico-profissional:

13.4.1.10. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug¢ao de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, quantidades e prazos.

13.4.1.11.  Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.

13.4.1.12. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

Saécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgédo competente;

Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da
ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou

Contrato de Trabalho em vigor;

Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de prestagdo de
servigco futuro. O contrato de prestagdo de servigcos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagéo a

execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagdo

13.4.1.13 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do
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contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

13.4.1.14 No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico
todas serao inabilitadas.

13.4.2 DECLARAGOES COMPLEMENTARES PARA FINS DE HABILITAGAO E FRUICAO DO
TRATAMENTO FAVORECIDO:

13.4.2.1 A licitante devera apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para qualificagdo como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou
Microempreendedor Individual — MEI, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
pela legislacéo aplicavel.

13.4.2.2 Para fins de usufruto dos beneficios decorrentes da condicdo de empresa sediada no ambito
local ou regional, a licitante devera apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que possui
localizacdo e efetivo funcionamento no respectivo ambito, nos termos da Lei Municipal n°
1.402/2025.

13.4.2.3 A declaragédo prevista nos itens anteriores sera de inteira responsabilidade da licitante, que
respondera pela veracidade, exatidao e legitimidade das informacgbes prestadas, ficando ciente de
que a Administracdo podera, a qualquer tempo, especialmente durante a fase de habilitacao e
previamente a concessao de qualquer beneficio decorrente da condic¢ao local ou regional, verificar a
veracidade do enquadramento empresarial, da localizacdo e do efetivo funcionamento declarados,
mediante consulta a cadastros oficiais, analise da documentacdo apresentada e realizacdo das
diligéncias que entender necessarias.

13.4.2.4 A existéncia de sede ou filial formalmente registrada no ambito local ou regional, por si sé, ndo
impedira a Administracdo de verificar a existéncia de efetiva localizacdo e funcionamento da
empresa no respectivo ambito, para fins de aplicagdo dos beneficios previstos na Lei Municipal n°
1.402/2025.

13.4.2.5 Sempre que necessario a confirmacdo das condicbes declaradas, a Administracdo podera
solicitar documentos complementares e promover diligéncias destinadas a comprovar o
enquadramento empresarial, a localizacdo e o efetivo funcionamento da licitante, observado o
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

13.4.2.6 A constatacdo de declaracdo falsa, informacdo inexata ou situacdo incompativel com as
condicbes declaradas podera acarretar a perda do beneficio indevidamente pleiteado ou usufruido
e, conforme o momento e a natureza da irregularidade, a desclassificagdo da proposta ou a
inabilitagcdo da licitante, sem prejuizo da apuracéo de responsabilidade e da aplicacdo das sangbes
administrativas, civis e penais cabiveis.

13.4.2.7 Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execug¢ao
da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigbes
de uso por ocasiao de sua utilizagao.

13.4.2.8 Declaragdo de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO | do MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS
E CONDICOES.

13.4.2.9 Na hipdtese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as exigéncias
habilitatérias, serao requeridos e analisados a proposta e os documentosde habilitagdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.4.2.10 A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até

que se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deveraestar abaixo do

orcamento referencial.
20

Rua Marques da Rocha, 1160, Centro - Centro Administrativo
(89) 3515-1138 - cpl@floriano.pi.gov.br



mailto:cpl@floriano.pi.gov.br

FLORIANO

GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria
Municipal de Infraestrutura

INFRA

13.4.2.5 A apresentacao das declaracbes previstas nesta secdo nao dispensa a licitante do
cumprimento das demais exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-
financeira e técnica estabelecidas neste Edital.

13.4.2.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de Fato
Superveniente Impeditivo a Habilitagao, conforme modelo do ANEXO IX do EDITAL.

| 14. DOS RECURSOS

14.1. Divulgada a decisdo da Comisséo, em face do ato de julgamento (declaragédo do vencedor), se
dela discordar, a Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias uteis para interpor recurso, via sistema,
contados a partir da data da intimacao da decisdo que se fara por publicagdo naimprensa oficial, em
conformidade com o que dispde o art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021.

14.1.1. O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, 3 (trés) dias uteis,
e tera inicio na data da divulgagdo em imprensa oficial da interposicao do recurso, em consonancia
com o preceito no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021;

14.1.2. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

14.2. Caso o Agente de Contratagdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou ndo a
decisdo da Comisséo antes da adjudicagéo.

14.2.1. Se o Agente de Contratacdo ndo reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (trés) dias
uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimentodos autos, conforme
disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021.

14.3. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, nos dias Uteis
no horario de 07h30min as 13h30min.

14.5. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.6. A impugnacgdo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste EDITAL
e seus ANEXOS néo serao conhecidos.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-ao dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento.
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14.8. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito do Municipio.

‘ 15. DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGOES SOBRE O FUTURO CONTRATO

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimentolicitatério
sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre quepresente
ilegalidade insanavel,

C) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura docontrato.

15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara odescumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidadelicitante.

15.2.1. Sera facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas
condigbes propostas pelo licitante vencedor.

15.2.2. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Prefeitura Municipal podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e
sua eventual atualizagao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo,com vistas
a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

IT - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a

ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

[ 16. DA GARANTIA DE EXECUGAO

16.1. A CONTRATADA prestara garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, nas modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo manté-la valida durante o periodo de vigéncia contratual, observadas as condicées
estabelecidas neste instrumento convocatério e na legislacao aplicavel.

16.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §1° do
art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

16.1.2. FIANCA BANCARIA — CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO
DO CONTRATO (MODELO): emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
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operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

16.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP
a comercializar seguros, e em nome da Secretaria Municipal de Infraestrutura, cobrindo,inclusive, os
riscos de rescisao do contrato.

16.1.3.1. A apodlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

16.2. A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetosdesta licitagdo, conforme
art. 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.

16.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvidaa garantia,
a menos que a rescisdo ou paralisacao decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da
legislacao vigente.

16.4. Havendo prorrogagcdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execug¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacao, retendo a administracéo os créditos do Contratado, enquanto néoefetivada tal garantia,
ou valor a ela correspondente.

16.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, 0
Contratado, por ocasiao da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

16.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando
houver aditivo.

16.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

17. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

17.1. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds formalmente convidada, para assinar o
Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

17.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela
adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceitapela Prefeitura;

17.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;
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17.3. Aplicam-se a execugdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, assim como as
determinagbes da CONTRATANTE e da legislagao pertinente;

17.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da
Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquermodo afetar ou prejudicar
essas mesmas obrigagbes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou
tolerancia houvesse ocorrido;

17.5. A producgéo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte s&o de inteira responsabilidade
da contratada.

17.6. Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as
obrigacgdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagao.

17.7. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagao relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro sera considerado especificado e valido.

17.8. A Contratada devera manter as condigbes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN
ao Municipio do Local da prestacédo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a
legislacao tributaria vigente.

17.9. O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregospropostos
pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

17.10. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administragéo, no local do
servigo, para representa-lo nas questdes inerentes a execugao do contrato.

17.11. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas doempreendimento, que
deverdao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.
17.12. Do pagamento direto de verbas trabalhistas:

17.12.1. A CONTRATANTE podera, nos casos de inadimplemento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou fundiarias por parte da CONTRATADA, efetuar diretamente o pagamento
das verbas devidas aos trabalhadores vinculados a execugao contratual, bem como realizar o
recolhimento dos encargos legais incidentes, utilizando-se dos valores eventualmente
devidos a CONTRATADA, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, das normas aplicaveis a
fiscalizagédo contratual e das disposi¢des constantes do Termo de Ajuste de Conduta firmado
pelo Municipio.

17.12.2. Paragrafo unico. A adogao das medidas previstas neste item nao afasta a responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA pelas obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
comerciais decorrentes da execugao do contrato.

17.13.  Das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e de seguranga do trabalho:
17.13.1. Constitui obrigagdo da CONTRATADA cumprir integralmente todas as normas trabalhistas,
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previdenciarias e relativas a saude e seguranca do trabalho aplicaveis a execugao contratual,
incluindo, dentre outras obrigacdes legais:
| — pagamento tempestivo de salarios, férias, décimo terceiro salario, horas extras, adicionais legais e
verbas rescisorias;
Il — recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios e fundiarios;
lIl — fornecimento, fiscalizacdo de uso e reposi¢ao dos equipamentos de protecao individual — EPI;
IV — cumprimento das Normas Regulamentadoras — NRs expedidas pelo Ministério do Trabalho e

Emprego;
V — adocdo das medidas necessarias a prevencao de acidentes e doengas ocupacionais;
VI — manutencdo de empregados devidamente registrados e habilitados para execugdo das

atividades contratadas.

17.13.2. Paragrafo unico. O descumprimento das obrigagdes previstas neste item podera ensejar
aplicagdo das penalidades previstas no edital, retengcado de pagamentos, rescisdo contratual e
demais medidas cabiveis.

17.14 Da apresentacao inicial de documentos dos empregados vinculados ao contrato:

17.14.1 A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato, no prazo maximo de até 10
(dez) dias contados do inicio da execugdo contratual, documentagdo comprobatdria
relativa aos empregados vinculados a execugao do objeto, incluindo:

| — copia das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, devidamente anotadas, ou
comprovante de registro eletrénico dos empregados;

Il — relacdo dos empregados vinculados a execugéo contratual,

IIl — copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e do Programa
de Gerenciamento de Riscos — PGR, ou documentos equivalentes exigidos pela legislagcao
vigente;

IV — copia dos Atestados de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores vinculados ao
contrato;

V — comprovantes de realizagdo de treinamentos obrigatorios exigidos pelas Normas
Regulamentadoras aplicaveis;

VI — comprovantes de fornecimento dos Equipamentos de Protegéo Individual — EPI.

17.14.2 Paragrafo unico. O descumprimento desta obrigagdo podera ensejar suspensao da
execugao contratual, retencdo de pagamentos, aplicagdo de penalidades administrativas
€, NOS casos graves, rescisdo contratual.

‘ 18. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

18.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais, cujos valores serdo obtidos
com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serao incididos os percentuais propostos para Encargos Sociais,
Custos Administrativos, Remuneragao da Contratada e Despesas Fiscais.

18.2. Os pagamentos dos servigos executados se processardo na forma de CONTRATACAO POR
EMPREITADA GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no
orcamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da

licitagédo, dos servigos que tenham sido efetivamente executados no periodo da medigao.
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18.3. O atraso injustificado na execugdo da parcela sujeita o contratado as sangbes contratuais
cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

18.4. As demais clausulas sdo aquelas previstas na minuta do contrato.

18.5. Da retengdo e condicionamento de pagamento
18.6. O pagamento das medigdes ficara condicionado a comprovacgado, pela CONTRATADA, do
adimplemento das obrigagcbes trabalhistas, previdenciarias, fundiarias e relativas a seguranca e
saude do trabalho vinculadas a execugao contratual.
§1° Para fins de pagamento, podera ser exigida, dentre outros documentos pertinentes:

| — comprovante de pagamento de salarios e verbas trabalhistas;

Il — comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;

[Il — certiddes de regularidade fiscal e trabalhista;

IV — documentacgao relativa a saude e seguranga do trabalho, quando aplicavel.
§2° A CONTRATANTE podera reter valores devidos 8 CONTRATADA em caso de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes legais ou contratuais.
§3° Podera ainda a Administracdo promover o depésito em conta vinculada ou efetuar pagamento
direto aos trabalhadores e encargos legais, utilizando créditos da CONTRATADA, nos termos da
legislacao aplicavel.
§4° A liberacdo dos valores retidos ficara condicionada a comprovagéo da regularizagdo das
pendéncias verificadas pela fiscalizagao contratual.

18.7. Os pregos contratuais para a execugdo das obras, serdo reajustados e atualizados na data-
base vinculada a data do orgamento estimado, utilizando-se o INCC-FGV ou outro em conformidade
com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

19. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

19.1. DOS ADITIVOS

19.1.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das
seguintes hipoteses:

19.1.2. Recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou forgcamaior.

19.1.2.1. Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos
no Brasil a época de sua ocorréncia.

19.1.3. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo Publica, desde que ndo decorrentes
de erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limitesprevistos no artigo 125 da Lei n°
14.133/2021.
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19.1.4. O julgamento do menor prego tera como referéncia o prego global fixado no instrumento
convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

19.1.5. Alteracdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderdo
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragédo da
proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

| 19.2. — DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.2.1. — A recomposi¢ao do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente
suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou
para menos, respectivamente.

19.2.2. Ocorrendo alteracéo das condicbes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura
do contrato, sera assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, Il, “d”", da Lei n°
14.133/21.

‘ 20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,constantes o
Capitulo I, incluso no Titulo IV, comete ato passivel de sangao o Licitante que:
20.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

20.1.2. der causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
20.1.4. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

20.1.5. né&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamentejustificado;

20.1.6. nao celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagcdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

20.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

20.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;
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20.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2. As sancgdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragao
de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, Capitulo |, incluso no
Titulo IV da normativa federal, e demais disposi¢des da legislagao vigente.

\ 21. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVIGOS
211. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdo da obra é facultada ao
licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente pela empresa, com o
acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade.

21.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura
e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. A Licitante nao podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

21.21. O agendamento da visita sera realizado pelo fiscal técnico designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, das 7:30 as 13:30 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

21.3. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante deverd, para fins de qualificagédo técnica, declarar
que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser executada a obra, nos
moldes da declaragdo constante do ANEXO | do EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO DE
CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES.

‘ 22. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

22.1. O planejamento operacional dos servigos constantes deste contrato como as aquisigoes,
contratagdes de mao de obra, licengas, sinalizagbes, equipamentos, softwares e hardwares,
instalagbes e todos os insumos necessarios a execugao dos servicos sdo de responsabilidade da
Contratada.

22.2. Monitoramento e Controle

22.2.1. Cabe a Contratada fornecer, no minimo, as informacdes atualizadas, mensalmente,
que permitam o controle da execugao de todo contrato.
22.2.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a Prefeitura Municipal devera ser

informada imediatamente, juntamente com o plano de ag¢ado, ndo havendo necessidade de esperar a
atualizagado mensal.

22.2.3. A Prefeitura Municipal analisara as informagbes enviadas mensalmente e verificara a
coeréncia com os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos s6 serao pagos quando
aprovados pela Fiscalizagao.
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22.2.4. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de sangbes
contratuais.
22.2.5. Em caso de avanco no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente

podera ocorrer em caso de consulta formal ao Prefeitura Municipal e solicitagdo de alteragdo do
cronograma de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitacao de
alteracéo do cronograma de desembolso, e o novo cronograma fisico financeiro.

22.3. Equipe Técnica e Administrativa

22.3.1. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente
trabalhar na obra.

22.3.2. Aeventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicagéo por escrito a
Prefeitura Municipal, devidamente justificada.

22.3.3. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por
engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execugéo ao contrato.

22.3.4. Devera, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento
da Ordem de Servico (OS), a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no Conselho competente.

22.3.5. Os servicos de administragao local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da
obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

| 23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e
durante a Sessao Publica observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DFe, desta forma, serao
registradas no sistema eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

23.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratagao;

23.2.1. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagdo de habilitagdo da(s) vencedora(s) e da
interposicao de recurso(s), se for o caso;

23.2.2. Os demais atos licitatorios serao registrados no processo da licitagao.

23.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagao incondicional de seus
termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagéo,
ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;
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23.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXQOS, prevalecerao
as disposi¢des do primeiro.

23.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadase dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara na imediatal

desclassificagao da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria,a rescisao
do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis.

23.5. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bemcomo adiar sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que
isto gere direito a indenizagéo ou ressarcimento de qualquer natureza.

23.6. E facultado ao Agente de Contratagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgoes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo ou complementar a instrugéo
do processo.

23.7. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta,
podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente
do feito licitatorio.

23.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitagao, fica eleito o foro da Comarca de Floriano/Pl, com exclusdo de qualquer
outro.

Floriano-PI, 10 de setembro de 2026.

Lourenco Marcos Pereira da Cruz
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada os servigos de , conforme estipulado no edital N°

/ , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer
alegacao futura de necessidade de adequacao de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisao ou
repactuacgao) de precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGALCPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

31

Rua Marques da Rocha, 1160, Centro - Centro Administrativo
(89) 3515-1138 - cpl@floriano.pi.gov.br



mailto:cpl@floriano.pi.gov.br

Secretaria
Municipal de Infraestrutura

INFRA

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
FLORIANO-PI, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE XXXXXXXX E A EMPRESA “VENCEDORA DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XX/20XX”, ATRAVES REGIME
DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL DO TIPO MENOR PREGO
PARA A CONSTRUGAO DE XXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE FLORIANO/PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX, com a sede
na xxxxxx, Floriano - PI, CNPJ n° xxxxxX, representante neste ato pelx xxx Secretarix Municipal,
Xxxxx, brasileirx, residente nesta cidade de FLORIANO-PI, no uso da competéncia que lhe foi
atribuida regimentalmente, e, em sequéncia, designado simplesmente CONTRATANTE e, do outro
lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX/20XX, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, n°® xxxx, sediada na xxxxxx, E-mail: xxxxxx, representada pelo
Sr.(a) xxxxx, CPF xxxxxx, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, tém, entre
si, justo e avengcado e celebram, por forga do presente instrumento, o contrato, previstas na
Concorréncia Eletrébnica N° Oxx/xxx formalizada nos autos do Processo Administrativo n°
00x.00000xx/202x, observadas as prescrigdes da Lei n°® 14.133/21, de 01 de abril de 2021, e pelas
condi¢bes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DO TIPO
MENOR PREGO para a CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS
DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE CONSTRUGAO DE xxxxxxxxxxx, conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e especificagbes discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital,
seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica através do regime de
Contratagao por Empreitada por Preco Global e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugéo, ficando sujeita a fiscalizagdo da Secretaria requisitante durante
todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
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2.1 — Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de CONTRATAGCAO POR
EMPREITADA, nos termos do artigo 6°, inciso XXXII, e art. 46, inc. V, ambos da Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 — O valor total da contratagédo é de RS ............ (ceeeererrnmmnnnnerreereennnnnes )

3.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integraldo objeto da contratagéo.

3.2 - DARECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.2.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro.

3.2.1.1. Em caso de reviséo, a alteragdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no art. 124, I, “d”, da Lei n° 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a
modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processoadministrativo para apurar o caso concreto.

3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericio ao tempo da
formulacao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

3.4.1. Nao sera concedida a revisao quando enquadrado em uma das condi¢gdes da Matriz deRisco que
segue abaixo:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da
proposta definitiva ou apds a finalizagao do prazo de execugao docontrato;

C) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargosatribuidos
a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus préprios

encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacao legal.

f) divergéncia entre a composi¢cao de custos unitarios da proposta da CONTRATADAcom os
servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.
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3.4.2. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgéos de
controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apés o fechamento da medigdo por parte da
fiscalizacdo da Secretaria requisitante.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que
estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentagédo dos citados
documentos, devidamenteautenticados.

4.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa contratada;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;

c)  Numero do contrato.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos
empregados envolvidos na execug¢ao dos servigos no més de referéncia.

4.5 — A Prefeitura Municipal podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — A Prefeitura Municipal pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com Anexo | Critérios de pagamento emconsonancia com Anexo I-
cronograma fisico financeiro de eventos, ambos do Termo de Referéncia, apés a medigédo pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar aexecugao do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria requisitante.
5.3 - Seréo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou corre¢ao a ser paga
pela Prefeitura Municipal.
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5.4 - Se houver alguma incorregdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA
para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentagao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer dnusou corregao a ser paga pela Prefeitura
Municipal.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medigdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordocom os
quantitativos apurados pela fiscalizacédo e apoio, tendo por base o orgamento e planejamento
proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,sendo que
os eventos impugnados pela fiscalizagdo n&o serdo considerados até a sua correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneragdo da “Administragdo Local’, o pagamento sera proporcional a
execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndopodendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta execugao do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacbes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da Prefeitura Municipal.

6.4 - Eventuais alteragbes no objeto contratual decorrentes da necessidade de adequagdes técnicas
do projeto, desde que devidamente justificadas e comprovadas, somente poderdo ensejar
acréscimos, supressdes ou outras alteragdes contratuais quando caracterizadas as hipoteses
legalmente admitidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, observados os requisitos, limites e
procedimentos nela estabelecidos.

6.5 - A CONTRATADA sera responsavel pelos riscos decorrentes de sua proposta, da metodologia
de execucao adotada e dos servigos sob sua responsabilidade, bem como pelas informagdes e
condigbes que lhe tenham sido expressamente atribuidas pelo instrumento convocatério, seus
anexos e demais documentos da contratagdo, sem prejuizo das responsabilidades que legalmente
competirem a Administracao.

6.6 Os erros, falhas, omissdes ou inconsisténcias de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
aqueles decorrentes de informacdes, levantamentos, verificagdes ou providéncias que Ihe competia
realizar previamente a apresentacdo de sua proposta, ndo ensejardo, por si sos, acréscimo do valor
contratual ou recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro.

6.7 O disposto no item anterior ndo se aplica aos erros, falhas, omissées ou inconsisténcias
imputaveis a Administracdo ou constantes dos projetos, estudos, levantamentos e demais
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documentos técnicos por ela fornecidos, nem aos fatos supervenientes e imprevisiveis, ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que venham a afetar a execugao contratual, desde que devidamente
caracterizados, comprovados e enquadrados nas hipoteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
hipétese em que poderdo ser adotadas as medidas legalmente cabiveis, inclusive alteragédo
contratual ou recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando preenchidos os respectivos
requisitos legais.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1 — A Prefeitura Municipal indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, registrando emrelatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corre¢des, podendo ainda designar apoio a
esta fiscalizacado, conforme determina a Lei n°1.133/2021.

7.2 - A fiscalizagdo da Prefeitura Municipal tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao desempenho de
suas atribuicdes.

7.3 - E vedado a Prefeitura Municipal e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis porela
indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual tera inicio a contar da data da assinatura do contrato,nos termos
do §1°do art. 54 da Lein® 14.133/2021, e tera duragéo de 12 (doze) meses.

8.1.1. O prazo para execugéo total do objeto do presente Edital sera de 90 (noventa) dias, a contar
da data da Ordem de Inicio de execugao dos servicos.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apdés a publicagdo do Contrato, salvo
prorrogacao justificada pelo Prefeitura Municipal e anuida expressamente pelo Contratado, registrada
nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso
do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem deReinicio dos servigos.

8.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado até a conclusao do seu objeto, conforme
previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.5. A prorrogacgao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisagao, sera permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
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anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.6. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
publicacéo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

8.7. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal.

8.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagado da Prefeitura Municipal
para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 20XX, na classificacdo abaixo:

Unidade Orgamentaria — XXXXXXXXXXXX
Elemento de Despesa — xxxxx
Projeto Atividade - xxxxx

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

10.1 — A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n° 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo devigéncia contratual, acrescido de 6
(seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do
§ 1° do art. 96 da lei n°® 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

10.1.2 - FIANCA BANCARIA: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente
registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73,
art. 129, acompanhada de:

10.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do
banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

10.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito

mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmenteautorizada pela SUSEP
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a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo,inclusive,os riscos de rescisdo do contrato.

10.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

10.2 A Prefeitura Municipal restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitagao,

conforme art. 100 da Lein® 14.133/2021, mediante requerimento.

10.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvidaa garantia,
a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo com a Prefeitura Municipal, nos termos
da legislacao vigente.

10.4 - Havendo prorrogagdao de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execug¢do do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacao, retendo a administragao os créditos do Contratado, enquanto ndoefetivada tal garantia,
ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasiao da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando
houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagao ou renovagdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o bloqueio
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - ACONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutengao
da multa aplicada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:
38

Rua Marques da Rocha, 1160, Centro - Centro Administrativo
(89) 3515-1138 - cpl@floriano.pi.gov.br



mailto:cpl@floriano.pi.gov.br

FLORIANO

GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria
Municipal de Infraestrutura

INFRA

12.1 - Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

12.1.1 - Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicbes da ultima edi¢do ou
revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

12.1.2 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacao relativaa obra sédo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionadoem um documento e omitido em
outro sera considerado especificado e valido.

12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar,
em todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria.

12.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protegéo
individual).

12.3 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

12.4 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

12.4.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa decorrentes
da execugado do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando
houver.

12.4.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, nédo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato.

12.5 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do
servigo, durante toda a execugao do contrato, observando a legislagao tributaria vigente.

12.6 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programagao prevista; o equipamentodeve ser de
nivel tecnolégico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

12.6.1 - Os equipamentos devem estar em condigbes adequadas e equipados com todos os
sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor.
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12.7 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para a Prefeitura Municipal, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao impropria do servigo
a vista das especificacdes respectivas.

12.8 - Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizacdo das instalagbes provisorias dos
canteiros, limpeza e remoc¢ao de todo material indesejavel.

12.9- A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 6nus para a
Prefeitura Municipal, todas as licengas ou autoriza¢gdes ambientais que sejam necessariaspara a
operacionalizacao dos servicos e atividades que ira desenvolver, e paraas areas de apoio que ira
utilizar para execugéo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL,
tais como: licenca para instalagéo de canteiro de obra,quando necessarios.

12.10 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

12.4. E vedado a CONTRATADA:
12.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

12.4.2 - Interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.5. Compete a Prefeitura Municipal :

12.5.1. Pagar a CONTRATADA o prego estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados
neste contrato;

12.5.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, designando os servidor(es)
responsavel(is);

12.5.3. Providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial das Prefeituras
Piauienses, no prazo previsto em lei;

12.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes
da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradascomo se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA  TERCEIRA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E

CONTROLE DA OBRA
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13.1. O planejamento operacional dos servigos constantes deste contrato como as aquisi¢oes,
contratagdes de mao de obra, licencas, sinalizacbes, equipamentos, softwares e hardwares,
instalacbes e todos o0s insumos necessarios a execugcdo dos servigos sdo de responsabilidade
da Contratada.

13.1.1. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de sang¢des contratuais.

13.1.2. Em caso de avango no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela,somente podera
ocorrer em caso de consulta formal Prefeitura Municipal e solicitagdo de alteragcdodo cronograma de
desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente com a solicitagdo de alteragdo do
cronograma de desembolso, e o novo cronograma fisico x financeiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANGOES

15.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagaobrasileira vigente,
a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais referentes a posturas municipais,
codigo de edificagdes, assim como a avaliagao de desempenho por medigéo, as quais desatendidas
ensejara a aplicacédo de penalidades especificas de cada normativo.

15.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos acima
mencionados, por decisdo do Secretario Municipal de INFRAESTRUTURA e pela autoridade
municipal competente quando for o caso.

15.3 - A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3.1. A sancgao prevista na alinea “a” do subitem 15.3 sera aplicada exclusivamente pelainfragdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado a este certame,
quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

15.3.2. A sangéo prevista na alinea “b” do subitem 15.3, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

15.3.3. A sangao prevista na alinea “c” do subitem 15.3 sera aplicada ao responsavel pe-las

infragdes administrativas previstas nos incisos I, llI, 1V, V, VI e VIl do caput do art.
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155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publi-ca direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.3.4. A sangao prevista na alinea “d” do subitem 15.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e XIlI do caput do art.155 da Lei n°
14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangéo referida
no subitem 15.3.3, e impedira o responsavelde licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

15.4 — Sera aplicada multa por inexecugéo do objeto da licitagao, sendo esta parcial ou total, e sera
aplicada nos seguintes casos e percentuais:

15.4.1.1 — Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execugdo dos servigcos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de responsabilidade da CONTRATADA
referentes a execucgao contratual, ou prestadas da Prefeitura Municipal;

15.4.1.2 - Quando houver descumprimento na execugdo dos servigcos especificados no Projeto, ou
das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a Administragao,
terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizagdo das frentes de servigos forem insuficientes, e
mesmo apos ter notificada, a contratada nao reforgar a sinalizagao, com grave risco aos usuarios e a
seguranga no trecho; no caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo
aditivo, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal: sera aplicada multa de 2,0% (dois por
cento) do valor total docontrato.

15.4.1.3 - Nos demais casos nao previstos na clausula 15.4.1.1, fica estabelecida uma multa de 0,3%
(trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecug¢ao parcial do objeto da licitacdo ou
descumprimento de qualquer clausula do contrato;

15.5 - O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado aaplicagéo de
multa de mora, nas seguintes condigdes:

» - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por
dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou
sobre o saldo reajustado nao atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

* - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com
0 cronogramade execugao e planejamento do contrato;

* - A aplicacdo da multa de mora n&o impede que a Administragao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes
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previstas no contrato e na Lei 14.133/2021.

§ 1° As sancbes de adverténcia e inidoneidade nao sao cumulativas entre si, mas poderao ser
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugao contratual culposa da contratada,
fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular,observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue prejuizo.
[l - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagéo, nao prejudicando o
ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

15.6 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagdes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

II. der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamentejustificado;
VI. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaragédo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestardeclaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX. fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

X. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.7 - As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio e observadas as competéncias que sao
préprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

15.8 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatdria aplicadas
pela Administragcdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas docontrato.

15.9 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada.
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15.10 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive judicialmente, da
diferenca.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1 - Arescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbesprevistasnos artigos
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagao das sang¢desprevistas no presente
contrato.

16.2 - Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientagcdo da Controladoria do Municipio, no que
couber.

16.3.1. Em caso algum a Prefeitura Municipal pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem comoaqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos aterceiros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS RECURSOS

17.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao de recurso,
nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituigcdo Federal, que
devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste Contrato.

17.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

17.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos
157 e 158 da Lei n°® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos casos de:

17.3 — A comunicagdo e o procedimento de aplicagdo das penalidades observara o disposto
contido neste contrato.

17.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terao efeito suspensivo.

17.5 — A aplicagdo das penalidades sera decidida pela Prefeitura Municipal, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario Municipal Planejamento, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo,atender a Norma de

Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E
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RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A execugao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contratodesignado
pela Prefeitura Municipal, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com informacoes
pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°14.133/2021, que devera atestar
arealizagao de seu objeto, sem o que nao sera permitidoqualquer pagamento.

18.2 — A Prefeitura Municipal designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugao do objeto edas medigbes.

18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestore fiscal
do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisbes necessarias a execugao do objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
19.1 - Representara a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como preposto, os profissionais

indicados na sua HABILITACAO.

19.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente
trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

CLAUSULA VIGESIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra durante 60
(sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no
Artigo 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
22.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Floriano/PIl para dirimir qualquer duvida ou contestagao

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que

produza seus efeitos legais.

Floriano/Pl, XXXXXXXXXXXXXX.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO Il

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: EMPRESA:
LOTE:
PRAZO:

AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste

CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

LOCAL E DATA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE xxoxxxx
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0xx/202xx

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fatoimpeditivo a
nossa habilitagcdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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PROJETO BASICO
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Data Base:SINAPI - 02/2026 -

Piaui
Al FLORMNO ‘NFRAESTRUTURA ORGAMENTO DO PROJETO DA PRAGA OI':;IE - 1212025 -

o Sergipe
Al AT DA CAPELA SANTA TERESINHA
el s, SR M SEINFRA - 028
e
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
BDI DE M
ITEM ITEM COMPONENTE DO BDI PROJETO MINIVMO MEDIO MAXIMO
1 _ 4,00%
ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,00% 3,00% ’ 5,50%

2 SEGURO E GARANTIA (S + G) 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
3 RISCO (R) 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
5 LUCRO (L) 6,50% 6,16% 7,40% 8,96%
6 TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (1) 6,15% Conforme legislagao especifica

6.1 PIS 0,65% Conforme legislagao especifica

6.2 COFINS 3,00% Conforme legislagao especifica

6.3 ISS 2,50% Conforme legislagao especifica

7 CPRB 4,50% 4,50%

A BDT conforme Acordao 262272013 - TCU 20,35% 20,34% 22,12% 25,00%
B BDI Resultante 26,42%




Obra Bancos B.D.l.

CONSTRUGAO DA PRAGA DA CAPELA SANTA TERESINHA SINAPI - 06/2026 - Piaui 26,42%
Secretaria ORSE - 04/2026 - Sergipe
Municipal de Infraestrutura SEINFRA - 028 - Ceara

romano | INFRA

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.629.73 562973
2 ESTRUTURAS 100,00% 50,00%
1.741.35
3 SERVICO DE ALVENARIA 100,00% 10,00%
567.65
4 REVESTIMENTOS 100,00% 10,00%
~ 3.042.76 304.28
5 PAVIMENTACAO 100,00% 10,00%
4.310.86 431.09
6 PINTURA 100,00%
3.809.96
7 MEIO FIO 100,00% 20,00%
= 2.345.80 469.16
8 ESTRUTURA DO PADRAO DE ENERGIA 100,00%
) . _ 1.590.25
9 INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO 100,00%
) 10.225.51
10 URBANIZACAO 100,00%
8.027.82
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00%
953.40 28602
12 SERVICOS FINAIS 100,00%
90.45
Porcentagem 19,01%
Custo 8.047,71
Porcentagem Acumulado 19,01%
Custo Acumulado 8.047,71

Joanna Thereza F. Costa Bento
Setor de Engenharia



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

60 DIAS 90 DIAS
50,00%
870.68
90,00%
510.89
90,00%
90,00%
3.879.77
50,00% 50,00%
1.904.98 1.904.98
80,00%
50,00% 50,00%
795.13 795.13
40,00% 60,00%
100,00%
8.027.82
30,00% 40,00%
286.02 381.36
100,00%
w
40,04% 40,95%
16.952,78 17.335,04
59,05% 100,0%

25.000,49 42.335,54



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
CONSTRUGAO DA PRAGA DA CAPELA SANTA TERESINHA SINAPI - 06/2026 - Piaui 26,42% Desonerado: embutido nos
fde:;fctff:i‘ de Infraestrutura ORSE - 04/2026 - Sergipe pregos unitario dos insumos de
P SEINFRA - 028 - Ceara mao de obra, de acordo com as
INFRA
FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 5,629.73
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 042 Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASE SINAPI CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1.0000000 521.22 521.22
o 74209/1)
Composica 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA  Produgéo de Concreto m? 0.0100000 572.17 5.72
o Aucxiliar DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.0000000 22.46 22.46
o Auxiliar Parametros
Composica 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5000000 27.15 13.57
o Auxiliar Parametros
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1.0000000 432.00 432.00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1.0000000 5.44 5.44
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4.0000000 9.95 39.80
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0.1100000 20.34 2.23
MO sem LS => 25.95 LS => 0.00 MO com LS => 25.95
Valor do BDI => 137.70 Valor com BDI => 658.92
Quant. => 3,00 Precgo Total => 1,976.76
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalages para Canteiros de m? 1.0000000 89.67 89.67
o) Obras
Composica 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.7350000 27.15 19.95
o Auxiliar Parametros
Composica 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0264000 27.34 0.72
o Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composica 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA  Produgéo de Concreto m? 0.0061000 633.83 3.86
o Aucxiliar DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composica 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0066000 28.89 0.19
o Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composica 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.4920000 22.41 11.02
o Auxiliar Parametros
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0.0680000 20.00 1.36



Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1.2273000 9.95 12.21
REGIAO - BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0.5853000 44.70 26.16
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2.0000000 7.10 14.20
BRUTA
MO sem LS => 23.98 LS => 0.00 MO com LS => 23.98
Valor do BDI => 23.69 Valor com BDI => 113.36
Quant. => 5,27 Prego Total => 597.40
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  COMP - 027 Proprio REMOGCAO DE MEIO FIO EXISTENTE SERP - SERVIGOS M 1.0000000 3.70 3.70
o PRELIMINARES
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1650000 22.46 3.70
o Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2.48 LS => 0.00 MO com LS => 2.48
Valor do BDI => 0.97 Valor com BDI => 4.67
Quant. => 19,50 Prego Total => 91.06
1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 087 Proprio ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO - ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1.0000000 99.60 99.60
[o) BASE SEINFRA C0330 TUBOS E PECAS
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.7000000 22.46 38.18
o Auxiliar Parametros
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE Material m? 1.1000000 55.84 61.42
10 KM)
MO sem LS => 25.61 LS => 0.00 MO com LS => 25.61
Valor do BDI => 26.31 Valor com BDI => 125.91
Quant. => 6,98 Prego Total => 878.85
1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1.0000000 9.91 9.91
o BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Materiais
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 02/2026 .
Composica 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0147124 90.48 1.33
o Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composica 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0188974 62.12 1.17
o Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF 06/2014
Composica 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0268145 205.16 5.50
o Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.

AF 06/2014



Composica 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0083333 230.21 1.91
o Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
MO sem LS => 1.51 LS => 0.00 MO com LS => 1.51
Valor do BDI => 2.61 Valor com BDI => 12.52
Quant. => 68,45 Precgo Total => 856.99
1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1.0000000 2.84 2.84
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composica 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0086957 300.79 2.61
o Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composica 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0032672 71.55 0.23
o Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0.24 LS => 0.00 MO com LS => 0.24
Valor do BDI => 0.75 Valor com BDI => 3.59
Quant. => 342,25 Prego Total => 1,228.67
2 ESTRUTURAS 1,741.35
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 1.0000000 723.44 723.44
o CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8.3440000 27.82 232.13
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4.1720000 22.46 93.70
o Auxiliar Parametros
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.1300000 688.46 89.49
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Insumo 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X29CM (L XA X C)E 6,0 Material UN 122.2700000 2.52 308.12
MPA
MO sem LS => 247.40 LS => 0.00 MO com LS => 247.40
Valor do BDI => 191.13 Valor com BDI => 914.57
Quant. => 1,71 Precgo Total => 1,563.91
2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m? 1.0000000 88.84 88.84

(o]



Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3.9557667 22.46 88.84
o Auxiliar Parametros
MO sem LS => 59.61 LS => 0.00 MO com LS => 59.61
Valor do BDI => 23.47 Valor com BDI => 112.31
Quant. => 1,58 Prego Total => 177.44
3 SERVICO DE ALVENARIA 567.65
31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1.0000000 65.65 65.65
o VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2950000 22.46 6.62
o Auxiliar Parametros
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0104000 688.46 7.15
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5900000 27.82 16.41
o Auxiliar Parametros
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0.0050000 46.23 0.23
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Material M 0.4200000 2.32 0.97
D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 13.6000000 2.52 34.27
FUROS NA VERTICALDE 9 X 19 X 39 CM (L XA X C)
MO sem LS => 17.59 LS => 0.00 MO com LS => 17.59
Valor do BDI => 17.34 Valor com BDI => 82.99
Quant. => 6,84 Prego Total => 567.65
4 REVESTIMENTOS 3,042.76
4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM Chapisco m? 1.0000000 9.59 9.59
o ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0146000 22.46 0.32
o Auxiliar Parametros
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0389000 27.82 1.08
o Auxiliar Parametros
Composica 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO Argamassas m? 0.0015000 5,461.61 8.19
o Auxiliar MANUAL. AF 08/2019
MO sem LS => 1.37 LS => 0.00 MO com LS => 1.37
Valor do BDI => 2.53 Valor com BDI => 12.12
Quant. => 49,18 Prego Total => 596.06




4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1.0000000 39.36 39.36
o APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0304000 688.46 20.92
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2362000 22.46 5.30
o Auxiliar Parametros
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.4724000 27.82 13.14
o Auxiliar Parametros
MO sem LS => 16.21 LS => 0.00 MO com LS => 16.21
Valor do BDI => 10.39 Valor com BDI => 49.75
Quant. => 49,18 Prego Total => 2,446.70
5 PAVIMENTAGAO 4,310.86
5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 029 Proprio PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM, CINZA - PAVI - PAVIMENTACAO m? 1.0000000 83.38 83.38
o COMPACTAGAO MECANIZADA REJUNTADAS COM ARGAMASSA (BASE
SINAPI 93396)
Composica 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1000000 27.63 2.76
o Auxiliar ~ Parametros
Composica 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0444000 28.29 1.25
o Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1000000 22.46 2.24
o Auxiliar . Parametros
Composica 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0370000 10.71 0.39
o Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015 ~
Composica 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0041000 36.24 0.14
o Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composica COMP - 030 Proprio REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA PARA PAVIMENTAGAO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1.0000000 26.16 26.16
o Auxiliar
Composica 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0448000 0.48 0.02
o Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0.0600000 93.75 5.62
SEM TRANSPORTE)
Insumo 19099 SEINFRA BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO Material m? 1.1000000 40.73 44.80
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM
X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
MO sem LS => 12.25 LS => 0.00 MO com LS => 12.25
Valor do BDI => 22.02 Valor com BDI => 105.40



Quant. => 40,90 Prego Total => 4,310.86
6 PINTURA 3,809.96
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1.0000000 13.51 13.51
[o) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0544000 22.46 1.22
o Auxiliar Parametros
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1631000 29.86 4.87
o Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0.2285000 32.48 7.42
MO sem LS => 415 LS => 0.00 MO com LS => 415
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 17.07
Quant. => 49,18 Prego Total => 839.50
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m? 1.0000000 17.20 17.20
[o) DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.3610000 29.86 10.77
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1203000 22.46 2.70
o Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0.0802000 0.92 0.07
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1.3389000 2.74 3.66
MO sem LS => 9.20 LS => 0.00 MO com LS => 9.20
Valor do BDI => 4.54 Valor com BDI => 21.74
Quant. => 49,18 Prego Total => 1,069.17
6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1.0000000 3.97 3.97
[¢) DEMAO. AF 04/2023
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0666000 29.86 1.98
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0222000 22.46 0.49
o Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0.1666000 9.04 1.50
MO sem LS => 1.69 LS => 0.00 MO com LS => 1.69
Valor do BDI => 1.04 Valor com BDI => 5.01
Quant. => 49,18 Prego Total => 246.39
6.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 88431 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA  Pintura Externa m? 1.0000000 26.62 26.62
o EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0444000 22.46 0.99
o Auxiliar Parametros
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2717000 29.86 8.11
o Auxiliar Parametros
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO Material KG 2.2608800 7.75 17.52
INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 6.22 LS => 0.00 MO com LS => 6.22
Valor do BDI => 7.03 Valor com BDI => 33.65
Quant. => 49,18 Prego Total => 1,654.90
7 MEIO FIO 2,345.80
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 071 Proprio MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - BASE PISO - PISOS M 1.0000000 29.74 29.74
[o) SEINFRA C3449 ( CANTEIROS)
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.3600000 22.46 8.08
o Auxiliar Parametros
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1800000 27.82 5.00
o Auxiliar 5 Parametros
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0.0010000 843.36 0.84
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00041681 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X Material UN 0.8000000 19.78 15.82
08/08* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 9.24 LS => 0.00 MO com LS => 9.24
Valor do BDI => 7.85 Valor com BDI => 37.59
Quant. => 5,20 Prego Total => 195.46
7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, Guias e sarjetas M 1.0000000 48.57 48.57
o CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2860000 27.82 7.95
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2860000 22.46 6.42
o Auxiliar 5 Parametros
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0.0018000 843.36 1.51
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1.0050000 31.93 32.08
12/15* CM (H X L1/L2)
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0.0066000 93.75 0.61
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 10.43 LS => 0.00 MO com LS => 10.43
Valor do BDI => 12.83 Valor com BDI => 61.40
Quant. => 1,50 Precgo Total => 92.10




7.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1.0000000 45.73 45.73
o CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 5
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0.0018000 843.36 1.51
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2296000 27.82 6.38
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2296000 22.46 5.15
o Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0.0066000 93.75 0.61
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1.0050000 31.93 32.08
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 8.42 LS => 0.00 MO com LS => 8.42
Valor do BDI => 12.08 Valor com BDI => 57.81
Quant. => 34,10 Precgo Total => 1,971.32

7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). Sinalizagéo Horizontal Viaria M 1.0000000 1.68 1.68
o AF 05/2021
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0160000 22.46 0.35
o Auxiliar Parametros
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0370000 29.86 1.10
o Auxiliar Parametros
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0.1060000 2.20 0.23

MO sem LS => 0.99 LS => 0.00 MO com LS => 0.99
Valor do BDI => 0.44 Valor com BDI => 212
Quant. => 41,00 Prego Total => 86.92

8 ESTRUTURA DO PADRAO DE ENERGIA 1,590.25

8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas m? 1.0000000 88.84 88.84
(o]

Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3.9557667 22.46 88.84
o Auxiliar Parametros

MO sem LS => 59.61 LS => 0.00 MO com LS => 59.61

Valor do BDI => 23.47 Valor com BDI => 112.31

Quant. => 0,14 Prego Total => 15.72

8.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 102485 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA  Produgao de Concreto m? 1.0000000 1,031.66 1,031.66
o DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6.3017000 22.46 141.53
o Auxiliar Parametros



Insumo 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m3 0.6183000 897.63 555.00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I1-32 Material KG 222.5887000 1.14 253.75
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0.8681000 93.75 81.38
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 94.96 LS => 0.00 MO com LS => 94.96
Valor do BDI => 272.56 Valor com BDI => 1,304.22
Quant. => 0,02 Prego Total => 26.08
8.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - Fundacdes Rasas (Blocos, m? 1.0000000 853.75 853.75
o LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.8810000 22.46 19.78
o Auxiliar Parametros
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5870000 27.82 16.33
o Auxiliar . R Parametros
Composica 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0.1610000 1.42 0.22
o Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composica 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0.1330000 0.52 0.06
o Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, Material m3 1.2600000 648.70 817.36
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 25.36 LS => 0.00 MO com LS => 25.36
Valor do BDI => 225.56 Valor com BDI => 1,079.31
Quant. => 0,14 Prego Total => 151.10
8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 039 Proprio COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1.0000000 2,632.93 2,632.93
o CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK TUBOS E PECAS
=25 MPA. AF_11/2022 / BASE SINAPI - 104488
Composica 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 7.9742000 8.93 71.20
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composica 92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagcao para Estruturas de KG 7.7183000 13.17 101.65
o Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  Concreto Armado
Composica 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagcao para Estruturas de KG 13.3167000 12.30 163.79
o Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  Concreto Armado
Composica 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 0.9776000 11.97 11.70
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado

AF 06/2022



Composica 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagcao para Estruturas de KG 6.7665000 11.47 77.61

o Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  Concreto Armado
Composica 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 0.1927000 19.52 3.76
o Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m? 0.1235000 736.85 91.00
o Auxiliar LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composica 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 20.3576000 10.65 216.80
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado

AF 06/2022
Composica 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m? 0.8363000 737.26 616.57
o Auxiliar MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, Concreto Armado

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
Composica 92765 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 4.2644000 9.78 41.70
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado

AF 06/2022
Composica 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Férmas para Estruturas de m? 0.7743000 147.08 113.88
o Auxiliar E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Concreto Armado

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composica 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1.4606000 10.44 15.24
o Auxiliar CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 2.6902000 12.83 34.51
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado

AF 06/2022
Composica 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 2.4283000 8.61 20.90
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado

AF 06/2022
Composica 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Férmas para Estruturas de m? 2.5818000 209.94 542.02
o Auxiliar COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Concreto Armado

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composica 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 0.1753000 15.62 2.73
o Auxiliar AF 01/2924 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.  Fundagdes Rasas (Blocos, KG 2.6637000 13.62 36.27
o Auxiliar AF 01/2024 . ’ Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- Férmas para Estruturas de m? 4.6375000 71.33 330.79
o Auxiliar DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 Concreto Armado

UTILIZACOES. AF 09/2020 .
Composica 96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundacdes Rasas (Blocos, m? 0.6398000 100.33 64.19
o Auxiliar BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 Sapatas, Vigas Baldrame)

MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
Composica 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 2.7682000 13.70 37.92
o Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado

AF 06/2022
Composica 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Fundagdes Rasas (Blocos, KG 0.3324000 17.45 5.80
o Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composica 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, Fundacdes Rasas (Blocos, m? 0.0402000 818.60 32.90
o Auxiliar FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)

ACABAMENTO. AF 01/2024
MO sem LS => 430.38 LS => 0.00 MO com LS => 430.38

Valor do BDI => 695.62 Valor com BDI => 3,328.55



Quant. => 0,13 Prego Total => 432.71
8.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 1.0000000 723.44 723.44
o CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8.3440000 27.82 232.13
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4.1720000 22.46 93.70
o Auxiliar Parametros
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.1300000 688.46 89.49
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Insumo 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X29CM (L XA XC)E 6,0 Material UN 122.2700000 2.52 308.12
MPA
MO sem LS => 247.40 LS => 0.00 MO comLS => 247.40
Valor do BDI => 191.13 Valor com BDI => 914.57
Quant. => 0,07 Prego Total => 64.01
8.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagao m? 1.0000000 124.96 124.96
o HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2.2000000 27.82 61.20
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.1000000 22.46 24.70
o Auxiliar Parametros
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0105000 688.46 7.22
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37.7400000 0.80 30.19
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Material M 0.5800000 2.32 1.34
D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0.0069000 46.23 0.31
MO sem LS => 62.92 LS => 0.00 MO comLS => 62.92
Valor do BDI => 33.01 Valor com BDI => 157.97
Quant. => 3,33 Prego Total => 526.04
8.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 87889 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E Chapisco m? 1.0000000 9.92 9.92
o ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composica 87325 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0.0015000 4,583.34 6.87
o Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO
ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0868000 27.82 2.41
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0289000 22.46 0.64
o Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2.36 LS => 0.00 MO com LS => 2.36
Valor do BDI => 2.62 Valor com BDI => 12.54
Quant. => 4,44 Precgo Total => 55.67
8.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1.0000000 39.36 39.36
o APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composica 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0304000 688.46 20.92
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2362000 22.46 5.30
o Auxiliar Parametros
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.4724000 27.82 13.14
o Auxiliar Parametros
MO sem LS => 16.21 LS => 0.00 MO com LS => 16.21
Valor do BDI => 10.39 Valor com BDI => 49.75
Quant. => 4,44 Precgo Total => 220.89
8.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m?2 1.0000000 3.97 3.97
o DEMAO. AF 04/2023
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0666000 29.86 1.98
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0222000 22.46 0.49
o Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0.1666000 9.04 1.50
MO sem LS => 1.69 LS => 0.00 MO com LS => 1.69
Valor do BDI => 1.04 Valor com BDI => 5.01
Quant. => 4,44 Precgo Total => 22.24
8.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1.0000000 13.51 13.51
[o) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0544000 22.46 1.22
o Auxiliar Parametros
Composica 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1631000 29.86 4.87
o Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0.2285000 32.48 7.42
MO sem LS => 415 LS => 0.00 MO com LS => 415
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 17.07
Quant. => 4,44 Preco Total => 75.79
9 INSTALAGAO ELETRICA - ILUMINAGAO 10,225.51
9.1 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1.0000000 5.46 5.46
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0290000 23.51 0.68
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0290000 28.42 0.82
o Auxiliar Parametros
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.2434000 3.13 3.89
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19  Material UN 0.0094000 8.24 0.07
MM X5 M
MO sem LS => 1.06 LS => 0.00 MO com LS => 1.06
Valor do BDI => 1.44 Valor com BDI => 6.90
Quant. => 43,00 Prego Total => 296.70
9.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1.0000000 8.53 8.53
o PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0390000 28.42 1.10
o Auxiliar Parametros
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0390000 23.51 0.91
o Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19  Material UN 0.0094000 8.24 0.07
MM X5 M
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1.2434000 5.19 6.45
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
MO sem LS => 1.43 LS => 0.00 MO com LS => 1.43
Valor do BDI => 2.25 Valor com BDI => 10.78
Quant. => 22,80 Prego Total => 245.78
9.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1.0000000 602.39 602.39
[o} GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18  Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composica 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0134000 813.16 10.89
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.6530000 23.51 38.86
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.6530000 28.42 46.97
o Auxiliar Parametros
Insumo 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 1.0000000 505.67 505.67
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A
MO sem LS => 63.36 LS => 0.00 MO com LS => 63.36
Valor do BDI => 159.15 Valor com BDI => 761.54
Quant. => 1,00 Precgo Total => 761.54
9.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1.0000000 123.09 123.09
o SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5217100 23.51 12.26
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5217100 28.42 14.82
o Auxiliar Parametros
Insumo 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1.0000000 95.21 95.21
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM Material UN 4.0000000 0.20 0.80
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
MO sem LS => 19.28 LS => 0.00 MO com LS => 19.28
Valor do BDI => 32.52 Valor com BDI => 155.61
Quant. => 1,00 Precgo Total => 155.61
9.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 075 Proprio POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 1,500.33 1,500.33
o P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS - BASE SEINFRA C3626 ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 32.0000000 22.46 718.72
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.3500000 28.42 9.94
o Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0.1680000 93.75 15.75
SEM TRANSPORTE)
Insumo 16695 SEINFRA SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" Material UN 1.0000000 135.39 135.39

FAB.TROPICO OU SIMILAR



Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 16.0000000 3.13 50.08
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 16696 SEINFRA POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - Material UN 1.0000000 414.64 414.64
FAB.TROPICO OU SIMILAR
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0.2110000 274.50 57.91
SEM FRETE
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 4.0000000 9.37 37.48
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 53.0000000 1.14 60.42
MO sem LS => 489.56 LS => 0.00 MO com LS => 489.56
Valor do BDI => 396.38 Valor com BDI => 1,896.71
Quant. => 2,00 Precgo Total => 3,793.42
9.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 Luminarias Externas UN 1.0000000 28.15 28.15
[o) W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0146000 28.42 0.41
o Auxiliar Parametros
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0146000 23.51 0.34
o Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19  Material UN 0.0210000 8.24 0.17
MM X5 M
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 1.0000000 27.23 27.23
CONECTOR, SEM BASE
MO sem LS => 0.53 LS => 0.00 MO com LS => 0.53
Valor do BDI => 7.43 Valor com BDI => 35.58
Quant. => 4,00 Precgo Total => 142.32
9.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1.0000000 160.33 160.33
[o} FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composica 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0.0086000 813.16 6.99
o Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.1196130 23.51 26.32
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.1196130 28.42 31.81
o Auxiliar Parametros
Insumo 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1.0000000 95.21 95.21
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
MO sem LS => 42.83 LS => 0.00 MO com LS => 42.83
Valor do BDI => 42.35 Valor com BDI => 202.68
Quant. => 1,00 Precgo Total => 202.68




9.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP-016 Préprio ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - BASE INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 301.56 301.56
[o) SEINFRA C0326 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.5000000 23.51 35.26
o Auxiliar Parametros
Composica 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3.5000000 23.36 81.76
o Auxiliar Parametros
Insumo 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E Material UN 1.0000000 67.58 67.58

DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
Insumo 00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM Material UN 1.0000000 11.51 11.51
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2
Insumo 00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Material M 3.0000000 35.15 105.45
MO sem LS => 79.93 LS => 0.00 MO com LS => 79.93
Valor do BDI => 79.67 Valor com BDI => 381.23
Quant. => 1,00 Precgo Total => 381.23

9.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM Caixas Enterradas UN 1.0000000 46.42 46.42
[o) POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1384000 27.82 3.85
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1088000 22.46 2.44
o Auxiliar Parametros
Composica 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 0.0141000 226.87 3.19
o Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 de Valas
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1.0000000 36.94 36.94

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
MO sem LS => 5.69 LS => 0.00 MO com LS => 5.69
Valor do BDI => 12.26 Valor com BDI => 58.68
Quant. => 1,00 Prego Total => 58.68

9.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101637 SINAPI BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, Luminarias Externas UN 1.0000000 138.36 138.36
o COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS
Composica 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0517014 71.49 3.69
o Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO Improdutivo dos Equipamentos
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.5740000 23.51 13.49

o Auxiliar

Parametros



Composica 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0.2016071 316.32 63.77
o Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO Improdutivo dos Equipamentos
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.5740000 28.42 16.31
o Auxiliar Parametros
Insumo 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 3.0000000 3.72 11.16
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV Material UN 1.0000000 29.94 29.94
MO sem LS => 27.02 LS => 0.00 MO com LS => 27.02
Valor do BDI => 36.55 Valor com BDI => 174.91
Quant. => 4,00 Precgo Total => 699.64
9.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -  Luminarias Externas UN 1.0000000 555.04 555.04
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS
Composica 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0517014 71.49 3.69
o Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO Improdutivo dos Equipamentos
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composica 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0.2016071 316.32 63.77
o Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO Improdutivo dos Equipamentos
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.2064000 23.51 4.85
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.2064000 28.42 5.86
o Auxiliar Parametros
Insumo 00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W,  Material UN 1.0000000 476.76 476.76
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19  Material UN 0.0140000 8.24 0.11
MM X5 M
MO sem LS => 13.43 LS => 0.00 MO com LS => 13.43
Valor do BDI => 146.64 Valor com BDI => 701.68
Quant. => 4,00 Precgo Total => 2,806.72
9.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd  COMP - 0118 Proprio CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30x30x10cm - BASE ORSE 8895 INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 92.33 92.33
o ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.4000000 28.42 11.36
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.4000000 22.46 8.98
o Auxiliar Parametros



Insumo 9163 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm Material un 1.0000000 71.99 71.99
MO sem LS => 14.39 LS => 0.00 MO com LS => 14.39
Valor do BDI => 24.39 Valor com BDI => 116.72
Quant. => 2,00 Precgo Total => 233.44
9.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 91868 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1.0000000 14.17 14.17
o CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composica 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1140000 23.51 2.68
o Auxiliar Parametros
Composica 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1140000 28.42 3.23
o Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0.0020000 21.59 0.04
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1.0170000 8.09 8.22
MO sem LS => 4.20 LS => 0.00 MO com LS => 4.20
Valor do BDI => 3.74 Valor com BDI => 17.91
Quant. => 25,00 Prego Total => 447.75
10 URBANIZAGAO 8,027.82
10.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicd COMP - 0168 Proprio LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (BASE SEINFRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 1,224.03 1,224.03
o C3451)
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.5000000 27.82 41.73
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.5000000 22.46 33.69
o Auxiliar Parametros
Composica 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m? 0.0300000 693.82 20.81
o Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 10974 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm Material UN 4.0000000 281.95 1,127.80
MO sem LS => 56.31 LS => 0.00 MO com LS => 56.31
Valor do BDI => 323.38 Valor com BDI => 1,5647.41
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1,547.41
10.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 035 Proprio BANCO COM ENCOSTO, COMP = 1,50M, LARGURA = 0,30M, PE DE URBA - URBANIZACAO UN 1.0000000 1,103.62 1,103.62
o FERRO FUNDIDO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA -
ORSE 2411
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1000000 27.82 2.78
o Auxiliar 5 Parametros
Composica 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0.0010000 843.36 0.84
o Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019



Insumo 253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira ¢/ 1,50m, com Material un 1.0000000 1,100.00 1,100.00

encosto
MO sem LS => 2.18 LS => 0.00 MO com LS => 2.18
Valor do BDI => 291.57 Valor com BDI => 1,395.19
Quant. => 4,00 Precgo Total => 5,580.76
10.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 033 Proprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - URBA - URBANIZACAO M3 1.0000000 253.76 253.76
o BASE ORSE 02384
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.6000000 22.46 35.93
o Auxiliar Parametros
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0.1000000 57.00 5.70
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0.9000000 235.71 212.13
MO sem LS => 24.11 LS => 0.00 MO com LS => 24.11
Valor do BDI => 67.04 Valor com BDI => 320.80
Quant. => 0,10 Prego Total => 32.08
10.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM Paisagismo - Plantio m? 1.0000000 21.74 21.74
[o) PLACAS. AF 07/2024
Composica 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0277000 23.10 0.63
o Auxiliar Parametros
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1386000 22.46 3.11
o Auxiliar Parametros
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, Material m? 1.0000000 18.00 18.00
SEM PLANTIO
MO sem LS => 2.52 LS => 0.00 MO com LS => 2.52
Valor do BDI => 5.74 Valor com BDI => 27.48
Quant. => 1,00 Precgo Total => 27.48
10.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR Paisagismo - Plantio UN 1.0000000 207.48 207.48
o QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.2103000 22.46 27.18
o Auxiliar Parametros
Composica 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.2421000 23.10 5.59
o Auxiliar Parametros
Insumo 00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1.0000000 174.71 174.71
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
MO sem LS => 22.07 LS => 0.00 MO com LS => 22.07
Valor do BDI => 54.81 Valor com BDI => 262.29

Quant. => 1,00 Precgo Total => 262.29




10.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica COMP - 058 Proprio TOTEM ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1.0000000 457.05 457.05
o TUBOS E PECAS
Insumo 00004332 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO Material UN 6.0000000 1.00 6.00

3/8", COMPRIMENTO 2"

Insumo 10535 SEINFRA CHAPA ACO INOX, N.300 Material m? 0.4400000 1,020.08 448.83

Insumo 00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 Material UN 6.0000000 0.37 2.22
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 120.75 Valor com BDI => 577.80

Quant. => 1,00 Precgo Total => 577.80

1 SERVICOS COMPLEMENTARES 953.40

1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.0000000 22.46 22.46
fo} Parametros
Composica 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1.0000000 0.31 0.31
o Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 1.00 1.00

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 0.11 0.11
COMPLEMENTARES)

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1.0000000 14.76 14.76

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 1.42 1.42
COMPLEMENTARES)

Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1.0000000 1.89 1.89

COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 2.49 2.49
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 0.48 0.48
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 15.07 LS => 0.00 MO com LS => 15.07
Valor do BDI => 5.93 Valor com BDI => 28.39
Quant. => 15,00 Prego Total => 425.85
1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1.0000000 27.82 27.82
fo} Parametros
Composica 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1.0000000 0.42 0.42
o Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1.0000000 20.19 20.19
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1.0000000 1.81 1.81
COLETADO CAIXA)

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 0.48 0.48
COMPLEMENTARES)

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 2.49 2.49

COMPLEMENTARES)



Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 0.11 0.11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 0.90 0.90
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.0000000 1.42 1.42
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20.61 LS => 0.00 MO com LS => 20.61
Valor do BDI => 7.35 Valor com BDI => 35.17
Quant. => 15,00 Prego Total => 527.55
12 SERVICOS FINAIS 90.45
121 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA Limpeza de Obra m? 1.0000000 1.59 1.59
o PRESSAO. AF 10/2025
Composica 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0117125 5.14 0.06
o Auxiliar PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composica 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0683285 22.46 1.53
o Auxiliar Parametros
Composica 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, Custos Horarios Produtivo e CHI 0.0224517 0.18 0.00
o Auxiliar PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1.02 LS => 0.00 MO com LS => 1.02
Valor do BDI => 0.42 Valor com BDI => 2.01
Quant. => 45,00 Prego Total => 90.45
Total sem BDI 33,491.16
Total do BDI 8,844.38
Total Geral 42,335.54

Joanna Thereza F. Costa Bento
Setor de Engenharia
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26,42%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Quant.

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de mao de
obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)

5,629.73 13.30 %
1,741.35 4.1 %

567.65 1.34%
3,042.76 7.19 %

4,310.86 10.18 %

3,809.96 9.00 %
2,345.80 5.54 %
1,590.25 3.76 %

10,225.51 2415 %

8,027.82 18.96 %

953.40 2.25%
90.45 0.21 %
33,491.16

8,844.38

42,335.54



Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
CONSTRUGAO DA PRAGA DA CAPELA SANTA TERESINHA SINAPI - 06/2026 - Piaui  26,42% Desonerado: embutido nos

faefr:.ect.a;:é? de Infraestrutura ORSE - 04/2026 - Sergipe precos unitario dos insumos de

:m . > j I N FRA SEINFRA - 028 - Ceara mao de obra, de acordo com as
FLORIAN bases.

GOVERNO MUNICIPAS

e

Orgamento Sintético

Item Coédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 5,629.73 5,629.73 13.30 %

1.1 COMP - Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASE SINAPI 74209/1) m? 3 521.22 658.92 1,976.76 4.67 %
042

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 5.27 89.67 113.36 597.40 1.41 %

1.3 COMP - Préprio REMOGAO DE MEIO FIO EXISTENTE M 19.5 3.70 4.67 91.06 0.22 %
027

1.4 COMP - Préprio ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO - m? 6.98 99.60 125.91 878.85 2.08 %
087 BASE SEINFRA C0330

1.5 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 68.45 9.91 12.52 856.99 2.02 %

BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 342.25 2.84 3.59 1,228.67 2.90 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

2 ESTRUTURAS 1 1,741.35 1,741.35 411 %

21 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE m? 1.71 723.44 914.57 1,563.91 3.69 %

CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

22 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1.58 88.84 112.31 177.44 0.42 %
3 SERVICO DE ALVENARIA 1 567.65 567.65 1.34 %
3.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 6.84 65.65 82.99 567.65 1.34 %

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4 REVESTIMENTOS 1 3,042.76 3,042.76 7.19 %

4.1 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m? 49.18 9.59 12.12 596.06 1.41 %
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

42 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 49.18 39.36 49.75 2,446.70 5.78 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5 PAVIMENTAGAO 1 4,310.86 4,310.86 10.18 %
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PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM, CINZA -
COMPACTAGAO MECANIZADA REJUNTADAS COM ARGAMASSA (BASE
SINAPI 93396)

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

MEIO FIO

MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - BASE
SEINFRA C3449 ( CANTEIROS)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

ESTRUTURA DO PADRAO DE ENERGIA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022 / BASE SINAPI - 104488

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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0.06 %

0.36 %

1.02 %

0.15 %

1.24 %

0.13 %
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGAO ELETRICA - ILUMINAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01
OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS - BASE SEINFRA C3626

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

CAIXA DE PROTEGAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - BASE
SEINFRA C0326

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30x30x10cm - BASE ORSE 8895

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

URBANIZAGAO

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (BASE SEINFRA
C3451)

BANCO COM ENCOSTO, COMP = 1,50M, LARGURA = 0,30M, PE DE FERRO
FUNDIDO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA - ORSE
2411
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UN

UN

UN

UN
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UN
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UN

UN
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39.36

3.97
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5.46

8.53

602.39

123.09

1,500.33

28.15
160.33
301.56

46.42

138.36

555.04

92.33

1417

1,224.03

1,103.62

49.75

5.01
17.07

10,225.51
6.90

10.78

761.54

155.61

1,896.71

35.58
202.68
381.23

58.68

174.91

701.68

116.72

17.91

8,027.82

1,547 .41

1,395.19

220.89

22.24
75.79

10,225.51

296.70

245.78

761.54

155.61

3,793.42

142.32
202.68
381.23

58.68

699.64

2,806.72

233.44

447.75

8,027.82

1,547 .41

5,580.76

0.52 %

0.05 %

0.18 %

24.15%

0.70 %

0.58 %

1.80 %

0.37 %

8.96 %

0.34 %

0.48 %

0.90 %

0.14 %

1.65 %

6.63 %

0.55 %

1.06 %

18.96 %

3.66 %

13.18 %
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FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA -
BASE ORSE 02384

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

TOTEM

SERVIGCOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_10/2025

M3

m?2

UN

UN

m?2

0.1

15

15

45

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Joanna Thereza F. Costa Bento

Setor de Engenharia

253.76

21.74

207.48

457.05

22.46

27.82

1.59

320.80

27.48

262.29

577.80

953.40

28.39

35.17

90.45
2.01

32.08

27.48

262.29

577.80

953.40

425.85

527.55

90.45

90.45

0.08 %
0.06 %

0.62 %

1.36 %
2.25%
1.01 %
1.25%
0.21 %

0.21 %

33,491.16
8,844.38
42,335.54



Data Base: SINAPI: Pl 02/2024
Secretaria PROJETO DA PRAGCA DA CAPELA SANTA TERESINHA SEINFRA: CE 04/2023
Municipal de Infraestrutura NO MUNICIPIO DE FLORIANO - PI ORSE: SE 02/2024

INFRA

FLORIANO

GOVERNO MUNICIPAL



Data Base: SINAPI: Pi 0272024

I\Iiﬁa Secretaria PROJETO DA PRACA DA CAPELA SANTA TERESINHA SEINFRA: CE 0472023
S Municipal de Infraestrutura ji 5
dl 2 L NO MUNICIPIO DE FLORIANO - P1 ORSE: SE 022024
oo | INFRA
FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. OBSERVAGOES
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (BASE SINAPI 74209/1) m? 3.00
Comprimento = 2.00
Largura = 1.50
Area = m? 3.00 | Placa de obra
Total= m? 3.00
1.7 REMOGAO DE MEIO FIO EXISTENTE 19.50
Perimetro= m 19.50 | meio feio externo da praga
Total= m 19.50
1.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO m? 68.45
Remogdo de meio fio existente = m? 57.04
Empolamento = 1.20
Volume Total = m? 68.45
14 'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? M3XKM 342.25
Volume = m? 68.45
Quildmetros = km 5.00
Total = m**km 342.25
.5 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO m? 6.98
Area = m? 46.56 | Area atras da igreja para ficar ligado com a praga 16,56+30,00
Altura = m 0.15
Volume = m? 6.98
1.6 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 m? 1.58
Perimetro 10.55 | Cruzeiro/Velario
Altura 0.50
Espessura 0.30
Volume m? 1.58
2 PAVIMENTAGAO DA PRAGA
2.1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 6CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA REJUNTADO COM ARGAMASSA (BASE SINAPI 92391) m? 40.90
Area Total de Piso Intertravado = m? 40.90 Sem o drea do canteiro e do cruzeiro
Area Total de Tijolinho = m? 40.90
3 ESTRUTURAS
il ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 171




Perimetro 22.80 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario: 10,50+8,50+6,50+4,10+3,20
Largura 0.25
Altura 0.30
Volume m? 171
4 SERVICO DE ALVENARIA
4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 6.84
Perimetro 22.80 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario: 10,50+8,50+6,50+4,10+3,20
Altura 0.30
Area m? 6.84
Area total m? 6.84
5 REVESTIMENTOS
2l CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m? 49.18
Perimetro= 22.80 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario: 10,50+8,50+6,50+4,10+3,20
Largura= 0.30
Area= m? 34.20 | x5
Perimetro= 10.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.86
Area= m? 9.03
Perimetro= 8.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 2.13
Perimetro= 6.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 1.63
Perimetro= 4.10 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 1.23
Perimetro= 3.20 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 0.96
Area total= m? 49.18
52 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m? 49.18
) ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 :
Perimetro= 22.80 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario: 10,50+8,50+6,50+4,10+3,20
Largura= 0.30
Area= m? 34.20 | x5
Perimetro= 10.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.86
Area= m? 9.03




Perimetro= 8.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 213
Perimetro= 6.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 1.63
Perimetro= 4.10 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 1.23
Perimetro= 3.20 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 0.96
Area total= m? 49.18
6 PINTURA
6.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 49.18
Perimetro= 22.80 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario: 10,50+8,50+6,50+4,10+3,20
Largura= 0.30
Area= m? 34.20 | x5
Perimetro= 10.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.86
Area= m? 9.03
Perimetro= 8.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 2.13
Perimetro= 6.50 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.25
Area= m? 1.63
Perimetro= 4.10 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 1.23
Perimetro= 3.20 | Perimetro do CAD do cruzeiro/velario base
Largura= 0.30
Area= m? 0.96
Area total= m? 49.18
6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/20233 m? 49.18
Area total= m? 49.18 | item 7.1




6.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 49.18
Area total= m? 49.18 | item 7.1
6.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (externa) m? 49.18
Area total= m? 49.18 | item 7.1
7 MEIO FIO
7.1 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - BASE SEINFRA C3449 - m 5.20
CANTEIROS
Perimetro = m 5.20]canteiros grandes e pequenos
72 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 150
) SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 )
Perimetro =| m 1.50|cantos da praca
73 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO m 34.10
) PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) i
Perimetro = m 34.10|Ao redor da praga
7.4 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 m 40.80
Perimetro = m 40.80]
8 ESTRUTURA DO PADRAO DE ENERGIA
8.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 m? 0.14
Perimetro= m 0.90
Altura= m 0.50
Espessura= m 0.30
Volume= m? 0.14
8.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m? 0.02
Perimetro= m 0.90
Altura= m 0.08
Espessura= m 0.30
Volume= m? 0.02
8.3 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m? 0.14
Perimetro= m 0.90
Altura= m 0.50
Espessura= m 0.30
Volume= m? 0.14
8.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m? 0.07
Perimetro m 0.90
Largura m 0.25
Altura m 0.30
Volume total m? 0.07
85 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, m 013
) PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 )
PILAR
Comprimento m 0.14
Largura m 0.25
Altura m 1.85
Quantidade gnt 2.00
Volume m? 0.13
8.6 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 333
Comprimento m 0.90
Altura m 1.85
Area m? 3.33 | 2 camadas de tijolo(30cm)
8.7 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m? 4.44
Perimetro m 1.20 | comprimento mais uma lateral
Altura m 1.85




Area m? 4.44,
88 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM 2 4.4
) TALISCAS. AF_03/2024 )
Perimetro m 1.20 | comprimento mais uma lateral
Altura m 1.85
Area m? 4.44
8.9 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 4.44
Perimetro m 1.20 | comprimento mais uma lateral
Altura m 1.85
Area m? 4.44
8.10 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 4.44
Perimetro m 1.20 | comprimento mais uma lateral
Altura m 1.85
Area m? 4.44
9 INSTALAGAO ELETRICA - ILUMINAGAO DA PRAGA
©) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 43.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Comprimento = m 14.40]0 que sobe em cada poste x nimero de postes = (1,6+1,6+4)*2
Comprimento Total = m 43.00(*3 cabos
9.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 22.80
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Comprimento = m 7.60
Comprimento Total = m 22.80|*3 cabos
G5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 25.00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Comprimento = m 25.00]total de cabos(considerado mais 3m de eletroduto)
10 URBANIZAGAO
10.1 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - BASE 02384/ORSE m? 0.10
Areas Canteiros = m? 1.00
Quantidade= qnt 1.00
Espessura = m 0.10!
Volume total= m? 0.1
10.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 1.00
Areas Canteiros = m? 1.00
Area total = m? 1.00
11 SERVICOS FINAIS
11.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 44.60
Area= m? 44.60 | Area total da praca
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LISTA DE LUMINARIAS

iNDICE

FABRICANTE

NOME DO NOME DO
ARTIGO ARTIGO EQUIPAGEM

EVELIGHTING

1x550761 LED
Street light

550761 ZD516-BUC

80W Daylight

LED Street light
ZD516-BUC
80W Daylight

CORRENTE
LUMINOSA

AILTURA DE  [POTENCIA DE QUANTIDADE
MONTAGEM LIGACAO

9600 Im

4,00m

2)_PLANTA DE | UMINACAQ

ESCALA 1:100

{ F'-°F'AN° Secretaria Municipal de ~
ARQUITETONICOS

Infragestruturg

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

GRUTA

Etapa do Projeto

Projeto
PROJETO DA GRUTA
URBANO

Data

Equipe Técnica:

ARQ. JOANNA THEREZA FERREIRA COSTA BENTO
CAU: A252937-8 10.06.2026

Prancha

Prancha:
PLANTA DE ILUMINACAO 02 | 05




DETALHAMENTO DO CANTEIRO

ILUSTRAGAO TIPOLOGIA |QUANTIDADE
© #5—2.00—.1%0

Canteiro quadrado 2.30 X
2.30 com meio fio de
.15cm pintado na cor

branca com cal
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Pé de Ipé - BRANCO
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QUADRO DE PAVIMENTAGAO

HACHURA

DESCRICAO

M/ M?

Piso Intertravado na cor cinza rejuntado
com argamassa

40.90 m?

Meio Fio de Concreto de 15cm, na cor
Branca

37.24m

Grama Esmeralda de forragao

1 m2

Cema NERA .
@ F'-OF'ANO Secretaria Municipal de

Infragestruturg

Projeto

PROJETO DA GRUTA

Etapa do Projeto

URBANO

Equipe Técnica:
ARQ. JOANNA THEREZA FERREIRA COSTA BENTO
CAU: A252937-8

Data

10.06.2026

Prancha:

PLANTA DE PAVIMENTACAO

Prancha

04] os




Secretaria Municipal de ~
Infrgestruturg ARQUITETONICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

/§ FLORIANO

GRUTA

Projeto Etapa do Projeto
PROJETO DA GRUTA
URBANO

Equipe Técnica: Data

ARQ. JOANNA THEREZA FERREIRA COSTA BENTO
CAU: A252937-8 10.06.2026

Prancha: Prancha

PLANTA DE LAYOUT GERAL
05| os




	x
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	Folhas e vistas
	Gruta-Layout1

	Folhas e vistas
	Gruta-Layout1

	Folhas e vistas
	Gruta-Layout1

	Folhas e vistas
	Gruta-Layout1

	Folhas e vistas
	Gruta-Layout1


