

Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAÇÃO CER - IV
DE FLORIANO - PI

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Piauí
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,42%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,04%
Mensalista: 47,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	119.431,41	1,50 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183.455,64	2,30 %
3	INFRAESTRUTURA	514.064,13	6,46 %
4	SUPERESTRUTURA	376.762,58	4,73 %
5	COBERTURA	2.984.893,69	37,49 %
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	57.400,48	0,72 %
7	RESERVATÓRIOS	361.510,40	4,54 %
7.1	RESERVATÓRIO INFERIOR / SUPERIOR	361.510,40	4,54 %
8	ALVENARIA	361.654,93	4,54 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CER IV	1.100.216,21	13,82 %
9.76	MATERIAIS PARA BOMBAS	107.149,74	1,35 %
10	SPDA	107.774,77	1,35 %
11	CFTV	56.530,72	0,71 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	53.691,92	0,67 %
13	LÓGICA E TELEFONIA	66.431,58	0,83 %
14	SONORIZAÇÃO	16.946,24	0,21 %
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	66.313,30	0,83 %
16	DRENAGEM PLUVIAL	71.510,43	0,90 %
17	INCÊNDIO	35.499,83	0,45 %
18	GLP	3.547,69	0,04 %

19	ESQUADRIAS	274.874,70	3,45 %
20	PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	281.532,95	3,54 %
21	REVESTIMENTOS	356.596,76	4,48 %
22	LOUÇAS E METAIS	68.876,21	0,87 %
23	BANCADAS	49.742,68	0,62 %
24	PINTURA	281.226,14	3,53 %
25	PAISAGISMO	7.269,71	0,09 %
26	ACESSIBILIDADE	87.398,08	1,10 %
27	LIMPEZA GERAL	15.960,00	0,20 %

Total sem BDI	6.297.918,01
Total do BDI	1.663.195,17
Total Geral	7.961.113,18